



DECISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : n° P99_2020

Date : le 09 mars 2020

OBJET : Pôle de Proximité des Pieux – Service Commun – Travaux d'aménagement d'un escalier pour l'accès au rivage de l'école de surf de Siouville-Hague

Exposé

Depuis l'ouverture du bâtiment en juillet 2014, l'école de surf de Siouville-Hague est devenue un élément majeur de l'attractivité du territoire du Cotentin. La fréquentation de cet équipement est en constante progression, et l'association « Cotentin Surf Club » qui gère l'activité est en constante évolution.

Afin de renforcer cette attractivité mais surtout de sécuriser l'accès à plage depuis l'école de surf, il est nécessaire d'aménager un escalier pour accéder au rivage. Une autorisation d'occupation temporaire au bénéfice de la Communauté d'Agglomération du Cotentin pour l'aménagement d'un escalier d'accès a été délivré par la Direction départementale des territoires et de la Mer le 02 aout 2019 (arrêté n°2019-014) pour une période de dix ans.

Une consultation a donc été lancée en janvier 2020 selon une procédure adaptée en vue de conclure un marché public de travaux pour l'aménagement d'un escalier pour l'accès au rivage de l'école de surf de Siouville-Hague.

Au terme de l'analyse de la seule offre reçue, il est proposé de signer le marché public avec la société FAUCILLION & Cie, qui répond aux attentes exprimées dans les documents de la consultation.

Par ces motifs, le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-10,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu l'arrêté du Préfet de la Manche du 4 novembre 2016 portant création de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu la convention « Création d'un service commun Pôle de proximité des Pieux » signée le 28 janvier 2019,

Vu l'avis favorable de la Commission de Territoire du Service Commun des Pieux en date du 18 février 2020,


Vu la délibération n° DEL2019_001 du 7 février 2019 portant délégation de pouvoir du Conseil au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin – Modification n° 4,

Décide

- **De signer** le marché public de travaux d'aménagement d'un escalier pour l'accès au rivage de l'école de surf de Siouville-Hague pour un montant total de 28 725,70 € HT, soit 34 470,84 € TTC, correspondant à l'offre de base, avec la société Sarl FAUCILLION & Cie au 70, rue Victor Hugo 50130 CHERBOURG-OCTEVILLE,
- **Sachant** que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 17 service commun, ligne de crédit n° 77133 article 2313,
- **D'autoriser** le Vice-Président ou le Conseiller Délégué à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision.



LE PRESIDENT,


Jean-Louis VALENTIN



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS CADRES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DE
LEURS GROUPEMENTS

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 18/03/20 SLO
ID : 050-200067205-20200309-P99_2020-AR

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

A. IDENTITE DE L'ACHETEUR ET OBJET DE LA PROCEDURE ADAPTEE	
Acheteur	Communauté d'Agglomération du Cotentin 8 rue des Vindits 50130 CHERBOURG EN COTENTIN
Pôle	Pôle de Proximité des Pieux
Objet de la consultation	Aménagement d'un escalier pour l'accès au rivage de l'école de surf de Siouville-Hague
Nomenclature	Fiche opération
Description succincte de la consultation	Ce projet consiste à créer un escalier d'accès à la plage à encren en têt et en pied de dune, avec un enfouissement suffisamment conséquent pour rester accessible lors des dégraissements de plage importants l'hiver. Il sera soit tout béton armé, soit composé d'une structure béton préfabriqué. Dans tous les cas les travaux devront limiter leur incidence sur l'environnement.
Nombre de lots	Les prestations ne sont pas alloties.
Durée du marché public	Selon le calendrier d'intervention fourni par l'attributaire
Variantes	Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le dossier ne comporte pas de variantes imposées.
Imputation budgétaire	Budget 17 service commun – 20006720500191 Ligne de crédit n°77133 article 2313
Estimation HT	36 000 €
Entreprises consultées	4 entreprises consultées : - Faucillion & Cie - Marc - Leduc - TPC
Date d'envoi du courrier de consultation	21/01/2020
Date et heure de remise des plis initiales	17/01/2020 à 12h
Report de la date limite de remise des plis au	24/02/2020 à 12h
B. REMISE DES PLIS	
Nombre de plis sur registre des dépôts électroniques	1
Nombre de plis rejetés sans avoir été ouverts	0

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 16/03/2020

Affiché le 18/03/20 SLO

ID : 050-200067205-20200309-P99_2020-AR

C. RAPPEL DES CRITERES DE CHOIX DES OFFRES

1 – Prix : 60%

2 - Qualité de la méthodologie envisagée pour la mise en œuvre de l'ouvrage : 40%

D. PLIS RECUS

Une offre reçue dans les délais prescrits :

FAUCILLION & CIE
70 Rue Victor Hugo
50130 Cherbourg-en-Cotentin

E. ANALYSE DES OFFRES

1- Prix (60%)

	FAUCILLION & CIE
Montant de l'offre HT	28 725,70
Note /60	60

2- Qualité de la méthodologie envisagée pour la mise en œuvre de l'ouvrage (40%)

	FAUCILLION & CIE
Qualité de la méthodologie envisagée pour la mise en œuvre de l'ouvrage (40%)	<p>Le descriptif des travaux correspond aux attentes demandées. La méthodologie envisagée par l'entreprise s'articule autour 5 axes :</p> <ul style="list-style-type: none">Installation de chantierTerrassementFondations profondesMassifs bétonEscalier béton coulé en place. <p>Le délai d'intervention est de trois semaines. Une étude de sol est prévue. La prise en compte du repli de chantier prend en compte notamment la repose des enrochements et des matériaux naturels comme préconisé par la DDTM (article 3.1 de l'AOT n°2019-014). L'entreprise Faucillion et Cie présente de nombreuses références de chantiers notamment des références en milieu maritime. Le mémoire technique est complet, est répond clairement aux attentes des travaux demandés.</p>
Note /40	40

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 16/03/2020

Affiché le 18/03/20 SLO

ID : 050-200067205-20200309-P99_2020-AR

F. Conclusion

Au terme de l'analyse, l'offre présentée par la société FAUCILLION & CIE répond aux attentes exprimées par le maître d'ouvrage.



faucillion & cie ****

sarl au capital de 114 337€

70, rue Victor Hugo
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE

tél. 02 33 53 15 66

télécopieur 02 33 08 03 56

e-mail : faucillion.batiment@orange.fr

siret 712 650 084 00015 rc cherbouurg 71 b 8 ape 4399C

TVA intracom. FR 36 712 650 084

Envoyé en préfecture le 16/03/2020

Reçu en préfecture le 16/03/2020

Affiché le 18/03/20 SLOW RIE

ID : 050-200067205-20200309-P99_2020-AR ARME

de
bâtiment

CARRELAGE

MENUISERIE

Réf: 19/10/06

Devis :

LE COTENTIN
Communauté d'Agglomération
Pôle de proximité des Pieux
31 route de Flamanville
50340 LES PIEUX

Octeville le 21 février 2020

Ecole de surf Siouville-Hague

DEVIS ESTIMATIF

Escalier béton armé

Pénalité pour retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal
Pas d'escompte pour règlement anticipé

Descriptif des travaux: Escalier béton école de surf Siouville-Hague

réf.	Désignation	U	Q	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
1 Frais de chantier					
1.1	Installation				
	Etudes béton armé	ens	1,00	1500,00	1 700,00 €
	Etudes de sol	ens	1,00	1500,00	1 500,00 €
	Amené et repli de chantier Bungalow	ens	1,00	1000,00	1 000,00 €
	Fourniture et pose	un	1,00	375,50	375,50 €
	Location par semaine	sem	3,00	85,00	255,00 €
	Clôture de chantier	ml	30,00	12,50	375,00 €
Terrassement					
2.1	Dépose et pose de l'enrochement	ens	1,00	1230,90	1 230,90 €
	Dépose et pose de l'enrochement Pelle 15 tonnes	l	3,00	300,00	900,00 €
Fondations profondes					
2.2	Fondations				
	Pieux à visser jusqu'à 6 m	u	3,00	935,70	2 807,10 €
Massifs béton					
2.3	Coffrage, mise en place des armatures	u	3,00	285,60	856,80 €
	Coulage	m3	3,40	148,90	506,26 €
Escalier béton coulé en place					
2.4	Escalier béton armé coulage en 3 parties	u	3,00	4855,60	14 566,80 €
	Coffrage des limons, mise en place des armatures coulage	ml	19,56	135,60	2 652,34 €
PLANNING D'INTERVENTION				TOTAL H.T en Euros	28 725,70 €
Début des travaux le :				T.V.A. 20,0%	5 745,14 €
Délai d'intervention : 3 semaines				TOTAL T.T.C.	34 470,84 €

Option :					
réf.	Désignation	U	Q	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
	Fourniture et pose d'un garde-corps constitué : 7 poteaux sur platines, 1 main courante de diam. 42mm 1 lisse et sous lisse. 1 plinthe de 150*5mm	ens	1,00	4485,00	4 485,00 €
				TOTAL H.T en Euros	4 485,00 €
				T.V.A. 20,0%	897,00 €
				TOTAL T.T.C.	5 382,00 €

Fait à Cherbourg en Cotentin le 21 février 2020

SARL FAUCILLION & Cie
70, rue Victor Hugo
50130 CHERBOURG-COTENTIN
RC 71 B 8 Cherbourg 452 B
Siret 50006720500015
Tél. 02 33 53 13 56 - Fax 02 33 08 03 56